

平成30年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

(平成30年4月1日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建設工事の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入札予定時期
1	町道舗装修繕(オーバーレイ・パッチング)工事	軽米町 字 町内一円	約 45日間	舗装修繕	舗 装	指名競争入札	第1四半期
2	町道外川目晴山線舗装修繕工事	軽米町 字 晴山 地内	約 55日間	舗装修繕	舗 装	指名競争入札	第1四半期
3	町営住宅建替団地造成工事	軽米町 字 萩田 地内	約 155日間	造成	土 木	指名競争入札	第1四半期
4	小軽米簡水統合整備事業第10期1号 配水管布設替工事	軽米町 字 下河南 地内	約 100日間	配水管布設替	水道施設	指名競争入札	第1四半期
5	小軽米簡水統合整備事業第10期2号 舗装本復旧工事	軽米町 字 増子内 地内	約 100日間	舗装本復旧	舗 装	指名競争入札	第1四半期
6	上新井田地区(第1工区)配水管布設替 工事	軽米町 字 上新井田 地内	約 100日間	配水管布設替	水道施設	指名競争入札	第1四半期
7	上新井田地区(第2工区)配水管布設替 工事	軽米町 字 上新井田 地内	約 100日間	配水管布設替	水道施設	指名競争入札	第1四半期
8	平地区配水管布設替工事	軽米町 字 平 地内	約 125日間	配水管布設	水道施設	指名競争入札	第1四半期

(注)本公表内容は、公表する時点の予定であり、公表した後において変更又は追加等があり得る。

平成30年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

(平成30年4月1日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建設工事の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入札予定時期
9	デジタル防災無線整備4期工事	軽米町 字 町内一円	約 278日間	防災行政無線のデジタル化(61子局)	電気通信	指名競争入札	第1四半期
10	軽米町立小軽米小学校プール塗替塗装工事	軽米町 字 小軽米 地内	約 30日間	塗替塗装	塗 装	指名競争入札	第1四半期
11	町道観音林線歩道修繕工事	軽米町 字 観音林 地内	約 95日間	歩道修繕	土 木	指名競争入札	第2四半期
12	町道西里高家線舗装修繕工事	軽米町 字 西里 地内	約 85日間	舗装修繕	舗 装	指名競争入札	第2四半期
13	町道軽米高家線道路改良舗装工事	軽米町 字 高家 地内	約 130日間	改良舗装	土 木	指名競争入札	第2四半期
14	町道下小路保育所線歩道整備工事	軽米町 字 河北 地内	約 130日間	歩道整備	土 木	指名競争入札	第2四半期
15	町道蓮台野勘丁線凍結防止材散布装置設置工事	軽米町 字 桜山 地内	約 85日間	凍結防止材散布装置設置	土 木	指名競争入札	第2四半期
16	町道赤石峠小玉川線道路改良工事	軽米町 字 小玉川 地内	約 115日間	改良	土 木	指名競争入札	第2四半期

(注)本公表内容は、公表する時点の予定であり、公表した後において変更又は追加等があり得る。

平成30年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

(平成30年4月1日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建設工事の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入札予定時期
17	町道みそころばし竹谷袋線道路改良工事	軽米町 字 竹谷袋 地内	約 115日間	改良	土 木	指名競争入札	第2四半期
18	町道参勤街道線道路改良工事	軽米町 字 高清水 地内	約 140日間	改良	土 木	指名競争入札	第2四半期
19	町道屋敷青沢新畑線小玉川橋橋梁補修工事	軽米町 字 小玉川 地内	約 95日間	橋梁補修	土 木	指名競争入札	第2四半期
20	町道向高家線高家橋橋梁補修工事	軽米町 字 小玉川 地内	約 170日間	橋梁補修	土 木	指名競争入札	第2四半期
21	公共下水道枝線管路施設(30-1)工事	軽米町 字 向川原 地内	約 140日間	下水管理設	土 木	指名競争入札	第2四半期
22	公共下水道舗装復旧(30-2)工事	軽米町 字 向川原 地内	約 60日間	舗装復旧	舗 装	指名競争入札	第2四半期
23	フォリストパーク管理棟等塗装工事	軽米町 字 米田 地内	約 90日間	屋根塗装	塗 装	指名競争入札	第2四半期
24	軽米町民体育館体育室床改修工事	軽米町 字 上新町 地内	約 90日間	体育室床改修	建 築	指名競争入札	第2四半期

(注)本公表内容は、公表する時点の予定であり、公表した後において変更又は追加等があり得る。