

令和2年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

(令和2年4月1日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建 設 工 事 の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入札予定時期
1	町道舗装修繕工事(オーバーレイ・パッチング)工事	軽米町 字 町内一円	約 65 日間	舗装修繕	舗 装	指名競争入札	第1四半期 【4月中旬】
2	町道参勤街道線舗装修繕工事	軽米町 字 上野場 地内	約 70 日間	舗装修繕	舗 装	指名競争入札	第1四半期 【4月中旬】
3	町道西里高家線舗装修繕工事	軽米町 字 西里 地内	約 100 日間	舗装修繕	舗 装	指名競争入札	第1四半期 【5月上旬】
4	軽米町火葬場解体等工事	軽米町大字軽米第6地割52番地3地内	約120日間	旧火葬場解体工事 1式	建築一式工事	指名競争入札	第1四半期 【5月中旬】
5	町道外川目晴山線舗装修繕工事	軽米町 字 外川目 地内	約 70 日間	舗装修繕	舗 装	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】
6	町道円子田屋線側溝修繕工事	軽米町 字 下円子 地内	約 110 日間	歩道修繕	土 木	指名競争入札	第2四半期 【6月上旬】
7	町道参勤街道線道路改良工事	軽米町 字 高清水 地内	約 120 日間	改良	土 木	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】
8	八戸自動車道跨道橋干草新橋橋梁補修工事	軽米町 字 君成田 地内	約 180 日間	橋梁補修	土 木	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】

(注)本公表内容は、公表する時点の予定であり、公表した後において変更又は追加等があり得る。

令和2年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

(令和2年4月1日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建 設 工 事 の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入札予定時期
9	軽米上水和当地地区配水管布設替工事	軽米町 字 和当地 地内	約 120日間	配水管布設替	水道施設	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】
10	軽米上水上谷地渡地区配水管布設替工事	軽米町 字 上谷地渡 地内	約 90日間	配水管布設替	水道施設	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】
11	軽米上水谷地渡・駒板地区舗装本復旧工事	軽米町 大字 山内 地内	約 90日間	舗装本復旧	水道施設	指名競争入札	第1四半期 【6月上旬】
12	町道蛇口蜂ヶ塚線道路改良舗装工事	軽米町 字 蜂ヶ塚 地内	約 120 日間	改良舗装	土 木	指名競争入札	第1四半期 【6月中旬】
13	町道松ノ脇下向線笹渡下向橋橋梁修繕工事	軽米町 字 笹渡 地内	約 120 日間	橋梁補修	土 木	指名競争入札	第1四半期 【6月中旬】
14	町道小軽米七ツ役線松ノ脇橋橋梁修繕工事	軽米町 字 松ノ脇 地内	約 120 日間	橋梁補修	土 木	指名競争入札	第1四半期 【6月中旬】
15	町道円子大沢線松前橋橋梁修繕工事	軽米町 字 蛇口 地内	約 130 日間	橋梁補修	土 木	指名競争入札	第1四半期 【6月中旬】
16	町道観音林線歩道修繕工事	軽米町 字 横枕 地内	約 110 日間	歩道修繕	土 木	指名競争入札	第1四半期 【7月上旬】

(注)本公表内容は、公表する時点の予定であり、公表した後において変更又は追加等があり得る。

令和2年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

(令和2年4月1日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建設工事の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入札予定時期
17	町営住宅2号団地(仮称)町営住宅建築 工事	軽米町 字 萩田 地内	約 240 日間	建築	建 築	指名競争入札	第2四半期 【7月上旬】
18	公共下水道舗装本復旧(2-2)工事	軽米町 字 向川原 地内	約 75 日間	舗装復旧	舗 装	指名競争入札	第2四半期 【7月中旬】
19	軽米町ミル・みるハウス修繕工事	軽米町字 観音林 地内	約200日間	建築改修1式 駐車場拡張1式	建 築	指名競争入札	第2四半期 【7月下旬】
20	公共下水道枝線管路施設(2-1)工事	軽米町 字 向川原 地内	約 160 日間	下水管理設	土 木	指名競争入札	第2四半期 【8月上旬】
21	町道赤石峠小玉川線道路改良工事	軽米町 字 小玉川 地内	約 120 日間	改良	土 木	指名競争入札	第2四半期 【8月下旬】
22	町道みどころばし竹谷袋線道路改良工 事	軽米町 字 竹谷袋 地内	約 120 日間	改良	土 木	指名競争入札	第2四半期 【8月下旬】
23	町道狄塚線狄塚橋橋梁修繕工事	軽米町 字 狄塚 地内	約 150 日間	橋梁補修	土 木	指名競争入札	第1四半期 【8月下旬】
24	かるまい交流駅(仮称)建築工事	軽米町字 軽米 地内	約730日間	建築1式 屋外環境1式	建 築	指名競争入札	第2四半期 【8月下旬】

(注)本公表内容は、公表する時点の予定であり、公表した後において変更又は追加等があり得る。

令和2年度発注予定工事情報報告書(当初・変更・追加)

(令和2年4月1日現在)

No.	工 事 名	工 事 場 所	期 間 (概算工事日数)	工 事 概 要	建 設 工 事 の 種 類	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入札予定時期
25	かるまい交流駅(仮称)機械設備工事	軽米町字 軽米 地内	約730日間	機械設備1式	管	指名競争入札	第2四半期 【8月下旬】
26	かるまい交流駅(仮称)電気設備工事	軽米町字 軽米 地内	約730日間	電気設備1式	電気	指名競争入札	第2四半期 【8月下旬】
		軽米町 字 地内	約 日間				第 四半期
		軽米町 字 地内	約 日間				第 四半期
		軽米町 字 地内	約 日間				第 四半期
		軽米町 字 地内	約 日間				第 四半期
		軽米町 字 地内	約 日間				第 四半期
		軽米町 字 地内	約 日間				第 四半期

(注)本公表内容は、公表する時点の予定であり、公表した後において変更又は追加等があり得る。