入　札　結　果　表

入札日時	令和３年12月９日13:30～			工事主管課	地域整備課
工事名	町道四斗餅池ノ端線どんどんもり橋橋梁補修工事				
工事場所	九戸郡軽米町　字　円子　地内				
指名理由	軽米町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名基準に基づき指名を行った。				
契約金額(税込み)	11,660,000円	予定価格(税抜き)	10,684,000円	最低制限価格(税抜き)	8,125,000円

指名業者名（50音順）	入札額（千円） 第１回	第２回	第３回	落札額（千円）
㈱上柿建設	10,780			
㈲小笠原電気水道	11,000			
㈲木村組	11,230			
㈲平建設	辞退			
㈲竹林建設	10,820			
㈲玉舘重機建設	10,750			
長瀬建材㈱	辞退			
中武建設㈲	辞退			
㈱耒迎建設	10,600			10,600

契約の相手方	商号又は名称	株式会社耒迎建設（法人番号6400001007840）	契約月日	令和３年12月14日
	住所	軽米町大字軽米4-83-17	工期(着手)	令和３年12月15日
種別及び工事概要	施行延長	施行延長　1.0橋	工期(完成)	令和４年３月31日
	土工	1.0式		
	コンクリートブロック積工	89.0㎡		
	袋詰玉石工	38.0袋		
	仮設工	1.0式		

備考：入札額(落札額)に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格(落札価格)である。