

入 札 結 果 表

| | | | | | |
|--|---|--------------|------------|-------------|------------------|
| 入札日時 | 平成 24 年 4 月 16 日 13:10～ | | | 工事主管課 | 地域整備課 |
| 工事名 | 23災第2151号準用河川笹渡川河川災害復旧工事 | | | | |
| 工事場所 | 九戸郡軽米町 字 笹渡 地内 | | | | |
| 指名理由 | 軽米町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の指名基準に基づき指名を行った。 | | | | |
| 契約金額(税込み) | 4,935,000円 | 予定価格(税抜き) | 4,835,000円 | 最低制限価格(税抜き) | 3,877,000円 |
| 指名業者名 (50音順) | 入 札 額 (千円) | | | 落 札 額 | |
| | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | (千円) | |
| アイディ開発(有) | | 辞退 | | | |
| (有)小笠原電気水道 | | 辞退 | | | |
| (有)甲斐建設 | | 4,700 | | | 4,700 |
| (有)木村組 | | 5,200 | | | |
| (株)小林建設 | | 辞退 | | | |
| (株)サンコーホレーション | | 辞退 | | | |
| (有)平建設 | | 5,800 | | | |
| (有)竹林建設 | | 辞退 | | | |
| (有)田端建設 | | 辞退 | | | |
| (有)玉館重機建設 | | 辞退 | | | |
| 長瀬建材(株) | | 5,000 | | | |
| 中武建設(有) | | 辞退 | | | |
| (株)末迎建設 | | 辞退 | | | |
| (株)ミナミ | | 辞退 | | | |
| (株)横井内建設 | | 4,900 | | | |
| (株)坂本組 | | 5,080 | | | |
| (株)上柿建設 | | 5,150 | | | |
| 契約の相手方 | 商号又は名称 | 有限会社 甲斐建設 | | 契約月日 | 平成 24 年 4 月 19 日 |
| | 住 所 | 軽米町大字軽米9-4-8 | | 工 期(着手) | 平成 24 年 4 月 23 日 |
| 種別及び工事概要 | コンクリートブロック積工 | 76.0㎡ | | 工 期(完成) | 平成 24 年 7 月 25 日 |
| | 張芝工(野芝) | 17.0㎡ | | | |
| | 現場打擁壁工(小口止) | 4.0㎡ | | | |
| 備考: 入札額(落札額)に当該額の5%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格(落札価格)である。 | | | | | |